

 REGIONE PUGLIA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONE Asse VI - Competitività del sistema produttivo Linea di intervento 6.2.1: Iniziative per le infrastrutture ALLEGATO "D" - GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI														
DATI PROGETTO					ISTRUTTORIA								Attribuzione del	
Posiz. in grad.	Codice	Ente	Prov.	Importo Progetto	Contributo richiesto a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Importo Cofinanziamento	% cofinanziamento	Importo progetto ammissibile	Contributo concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Sintesi delle motivazioni alla base dell'eventuale riduzione di importo	Rapporto Contributo/Sup. territoriale	Parere del NVVP	Sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi	Valorizzazione degli interventi generatori di entrate nelle da realizzare attraverso lo strumento della finanza di progetto
1	QDHD718	Comune di Bari	BA	€ 4.994.000,00	€ 3.994.000,00	€ 0,00	-	€ 4.994.000,00	€ 3.994.000,00		5,31	SI	0	30
2	4WMLHX5	Consorzio ASI Taranto	TA	€ 4.750.761,42	€ 3.999.921,02	€ 750.840,40	15,80	€ 4.319.921,02	€ 3.637.373,50	-	/	NO	0	0
3	TXIUR66	Comune di Collepasso	LE	€ 766.456,93	€ 613.165,52	€ 153.291,41	20,00	€ 470.200,59	€ 376.160,47	Sono stati stralciati il centro sociale e le opere di conciliazione in quanto non viene dimostrata la sostenibilità degli stessi (il piano di gestione risulta carente sia come domanda che come rientri tariffari)	0,99	NO	0	0
8	DIVIAA8	Comune di Torremaggiore	FG	€ 3.978.800,00	€ 3.500.000,00	€ 478.800,00	12,03	€ 17.611.141,69	€ 1.549.276,34	1) E' stato stralciato il centro servizi in quanto non ne è dimostrata dal proponente la valenza interprovinciale ed il bacino di utenza appare ristretto. 2) non ammissibile l'accessibilità (non si accede a strade nazionali) 3) per gli impianti tecnologici non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione.	7,10	NO	0	0
4	DKW11T3	Comune di Acquaviva delle Fonti	BA	€ 1.800.000,00	€ 1.440.000,00	€ 360.000,00	20,00	€ 424.133,48	€ 339.306,78	E' stato stralciato il centro sociale di non dimostrata valenza interprovinciale o regionale (come previsto dal Punto 2 lettera a) comma 4 del Bando), per il quale il bacino di utenza non è tale (per la domanda) da giustificare la realizzazione. E' stata stralciata la voce inerente l'accessibilità in quanto non rispondente al punto 4 art.2 del Bando. E' stato stralciato l'impianto fotovoltaico installato sul lastrico solare del centro servizi.	0,54	NO	0	0
5	60PYLD6	Comune di Tiggiano	LE	€ 952.227,87	€ 952.227,87	€ 0,00	-	€ 681.717,67	€ 681.717,67	E' stata stralciata la voce relativa all'impianto a fibra ottica in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria. E' stato ridimensionato l'impianto fotovoltaico	14,57	NO	0	0
7	ASKE896	Consorzio ASI di Bari	BA	€ 4.990.000,00	€ 4.000.000,00	€ 990.000,00	19,84	€ 3.568.979,17	€ 2.860.893,71	E' stata stralciata la voce inerente il parco urbano, in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione, come previsto dal bando all' art. 4 lettera e) del Bando.	/	NO	0	0
6	ILFULW1	Comune di Monopoli	BA	€ 4.800.000,00	€ 4.000.000,00	€ 800.000,00	16,67	€ 2.103.600,68	€ 1.752.930,44	Sono state stralciate le voci inerenti la pista ciclabile, il sottopasso e la rete duale, per cui non è dimostrata la sostenibilità finanziaria (punto 4 lettera e) del Bando).	1,01	NO	0	0
10	06MBW47	Comune di Gravina in Puglia	BA	€ 4.500.000,00	€ 4.000.000,00	€ 500.000,00	11,11	€ 1.068.003,30	€ 957.675,75	Si stralciano le voci di spesa inerenti la viabilità, in quanto esterna al piano di insediamenti produttivi; le reti gas, wi-fi, pubblica illuminazione e servizi per la conciliazione in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria (art. 4 lett.e) del Bando).	1,39	SI	0	0
9	LBVHFV1	Comune di Cerignola	FG	€ 4.600.000,00	€ 4.000.000,00	€ 600.000,00	13,04	€ 3.016.315,37	€ 2.622.987,85	Sono state stralciate le opere tecnologiche in quanto non è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art. 4 lett. e) del Bando).	1,16	SI	0	0
11	VO2GLS1	Comune di Tuglie	LE	€ 1.300.000,00	€ 1.209.000,00	€ 91.000,00	7,00	€ 1.040.836,32	€ 967.977,78	Sono state stralciate le opere tecnologiche in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art. 4 lett.e) le opere di miglioramento dell'accessibilità non rispondenti all' art.2 punto 4 del Bando	11,13	NO	0	0
12	PJGFND6	Comune di Noicattaro	BA	€ 3.000.000,00	€ 2.200.000,00	€ 120.000,00	4,00	€ 1.297.319,31	€ 951.324,55	Sono state stralciate le voci inerenti l'asilo nido in project financing e l'impianto tv. Tali voci sono state stralciate in quanto non è dimostrata la sostenibilità nella gestione, come previsto dal bando al punto 4 lettera e) anche con riferimento alla "domanda" specifica.	3,28	NO	0	0
13	46FHU5	Comune di Copertino	LE	€ 2.294.911,00	€ 1.950.674,35	€ 344.236,65	15,00	€ 1.380.393,91	€ 1.173.334,82	Si stralciano le opere tecnologiche per la quale non è dimostrata la sostenibilità finanziaria	2,42	NO	0	0
14	HIXBPQ2	Comune di San Severo	FG	€ 2.400.000,00	€ 2.280.000,00	€ 120.000,00	5,00	€ 2.400.000,00	€ 2.280.000,00	-	1,57	NO	0	0
15	2YPMQ3	Comune di Noci	BA	€ 3.400.000,00	€ 1.300.000,00	€ 400.000,00	11,76	€ 1.685.568,01	€ 644.561,21	E' stato stralciato il centro sociale di non dimostrata valenza interprovinciale o regionale (art.2 lettera a) comma 4 del Bando), per il quale il bacino di utenza non è tale (per la domanda) da giustificare la realizzazione.	1,18	NO	0	0

 REGIONE PUGLIA PO FESR 2000-2006 PROGRAMMA PLURIENNALE DI AZIONI Asse VI - Competitività del sistema produttivo Linea di intervento 6.2.1: Iniziative per le infrastrutture produttive ALLEGATO "D" - GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI														
DATI PROGETTO					ISTRUTTORIA								Attribuzione del progetto	
Posiz. in grad.	Codice	Ente	Prov.	Importo Progetto	Contributo richiesto a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Importo Cofinanziamento	% cofinanziamento	Importo progetto ammissibile	Contributo concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Sintesi delle motivazioni alla base dell'eventuale riduzione di importo	Rapporto Contributo/Sup. territoriale	Parere del NVVP	Sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi	Valorizzazione degli interventi generatori di entrate nette da realizzare attraverso lo strumento della finanza di progetto
16	GHY6RK9	Comune di Rutigliano	BA	€ 4.758.200,00	€ 3.965.000,00	€ 400.000,00	8,41	€ 855.530,89	€ 654.138,92	E' stato stralciato il centro servizi non di valenza interprovinciale (art. 2, A), comma 4) del Bando) per il quale non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art. 4 lettera e)	1,53	NO	0	0
18	8UD39B0	Comune di Galatone	LE	€ 1.763.000,00	€ 1.639.590,00	€ 123.410,00	7,00	€ 504.955,90	€ 469.608,99	Vengono stralciate le voci di spesa inerenti le opere di conciliazione, la pubblica illuminazione, in quanto non viene dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art.4 lettera e).	3,61	NO	0	0
17	HHAG001	Comune di Cutrofiano	LE	€ 3.400.000,00	€ 3.000.000,00	€ 400.000,00	11,76	€ 2.966.542,23	€ 2.617.676,86	Viene stralciato il centro sociale e la pubblica illuminazione a fotovoltaico in quanto non viene dimostrata la sostenibilità dello stesso (il piano di gestione risulta carente sia come domanda che come rientri tariffari)	9,27	NO	0	0
19	TOFNSX3	Comune di Mesagne	BR	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	-	€ 501.878,09	€ 501.878,09	E' stato stralciato il centro servizi e le opere di conciliazione in quanto non rispondenti all'art. 2.4 del Bando .	0,68	NO	0	0
20	FBA9P53	Comune di Maglie	LE	€ 1.380.000,00	€ 966.000,00	€ 69.000,00	5,00	€ 323.420,84	€ 226.394,59	Vengono considerate ammissibili esclusivamente la fognatura bianca, marciapiedi e videosorveglianza, le altre sono opere di manutenzione straordinaria. Inoltre non viene considerata ammissibile la voce inerente l'illuminazione in quanto non sostenibile finanziariamente (art.4 lettera e).	2,06	NO	0	0
21	Q4C9M08	Comune di Melissano	LE	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 0,00	-	€ 1.160.022,00	€ 1.160.022,00	Sono state stralciate le opere di manutenzione poiché inammissibili e le infrastrutture tecnologiche poiché ad esse non si fa alcun riferimento, né tecnico (nel progetto esecutivo) né sul piano della gestione (reti acqua industriale ecc).	1,81	NO	0	0
22	4LEDFN7	Comune di San Cassiano	LE	€ 570.000,00	€ 542.857,14	€ 27.142,86	4,76	€ 354.723,58	€ 337.838,74	Sono state stralciate le opere di conciliazione in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art. 4 lett.e)	1,75	NO	0	0
23	X4NC5W1	Comune di Mottola	TA	€ 3.005.410,89	€ 3.005.410,89	€ 0,00	-	€ 3.005.410,89	€ 3.005.410,89	-	3,06	NO	0	0
24	RXDMVR6	Comune di Bitonto	BA	€ 4.000.000,00	€ 3.440.000,00	€ 560.000,00	14,00	€ 3.303.359,25	€ 2.840.888,95	Sono state stralciate la rete gas metano e la rete BT/MT, in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art.4 lettera e) del Bando). Non è ammissibile la voce inerente la mensa da allocare nel centro servizi, in quanto non dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione.(art.4 lettera e) del Bando).	4,53	SI	0	0
25	GK6SCM7	Comune di Cavallino	LE	€ 2.106.552,83	€ 2.006.552,83	€ 100.000,00	4,75	€ 2.106.552,83	€ 2.006.552,83		3,77	NO	0	0
26	NU1025	Comune di Corigliano d'Otranto	LE	€ 1.574.000,00	€ 1.574.000,00	€ 0,00	-	€ 1.393.567,95	€ 1.393.567,95	Vengono stralciate le voci inerenti la banda larga per la quale non è dimostrata la sostenibilità finanziaria	7,74	NO	0	0
27	SGXGR43	Comune di Specchia	LE	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ 0,00	-	€ 362.500,00	€ 362.500,00	-	2,24	NO	0	0
28	X288423	Consorzio ASI di Foggia	FG	€ 4.488.020,25	€ 4.000.000,00	€ 488.020,25	10,87	€ 4.002.880,12	€ 3.567.767,05		/	SI	0	0
30	ZM2XAY5	Comune di Poggiardo	LE	€ 2.427.750,00	€ 2.427.750,00	€ 0,00	-	€ 697.034,36	€ 697.034,36	L'intervento di rifacimento del tappetino di usura del manto stradale rientra negli interventi di manutenzione straordinaria e quindi non è ammissibile. Sono state stralciate anche le opere relative alla pubblica illuminazione, videosorveglianza, gas metano, sistemazione a verde.	9,40	NO	0	0
29	UTKT204	Comune di Sannicandro Garganico	FG	€ 704.376,00	€ 704.376,00	€ 0,00	-	€ 704.376,00	€ 704.376,00	-	4,73	NO	0	0
31	4VJKYM7	Comune di Zollino	LE	€ 1.170.000,00	€ 1.111.500,00	€ 58.500,00	5,00	€ 800.100,38	€ 760.095,37	E' stato stralciato l'importo relativo all'impianto fotovoltaico in quanto non è dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione.	6,33	NO	0	0
32	SKIHG23									Sono state stralciate le voci relative alla rete del gas metano in quanto non è stata dimostrata la sostenibilità finanziaria della gestione (art. 4 lett. a) del Bando) Non è stato considerato				

[illegible]

 UNIONE EUROPEA FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE REGIONE PUGLIA PO FESR 2007 PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTIVITÀ Asse VI – Competitività dei sistemi produttivi Linea di intervento 6.2.1: Iniziative per le infrastrutture ALLEGATO "D" - GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI R													Attribuzione del p	
DATI PROGETTO					ISTRUTTORIA								Attribuzione del p	
Posiz. in grad.	Codice	Ente	Prov.	Importo Progetto	Contributo richiesto a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Importo Cofinanziamento	% cofinanziamento	importo progetto ammissibile	Contributo concedibile a valere sulle risorse dell'azione 6.2.1	Sintesi delle motivazioni alla base dell'eventuale riduzione di importo	Rapporto Contributo/Sup. territoriale	Parere del NVP/VP	Sostenibilità finanziaria della gestione degli interventi	Valorizzazione degli interventi generati dal progetto e dalle attività da realizzare attraverso lo strumento della finanza di progetto
33	EOK3TJ4	Comune di Capurso	BA	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 0,00	-	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	-	11,56	NO	0	0

IMPORTO TOTALE INTERVENTI PROPOSTI	TOTALE CONTRIBUTI RICHIESTI SULL'AZIONE 6.2.1
€ 94.936.967,19	€ 82.884.525,62

IMPORTO TOTALE PROGETTI AMMISSIBILI	TOTALE CONTRIBUTI A VALERE SULL'AZIONE 6.2.1	VALORE MEDIO-RAPPORTO TRA CONTRIBUTO E SUP.TERRITORIALE	
€ 76.276.992,90	€ 53.267.279,54	110% VALORE MEDIO-RAPPORTO TRA CONTRIBUTO E SUP.TERRITORIALE	5,44

INTERVENTI PER I QUALI LA REGIONE SI RISERVA L'INTERLOCAZIONE CON IL SOGGETTO PROPOSITORE

